

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, PRZEDŁUŻENIE TERMINU  
SKŁADANIA OFERT - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO– ZNAK: MZKZG/ZP/N/8/20**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę infrastruktury wirtualizacyjnej, migrację bazy danych SQL oraz wdrożenie zmian środowiska backupowego dla modernizowanej infrastruktury na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – znak: MZKZG/ZP/N/8/20.

**I.** Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – dalej „ustawa Prawo zamówień publicznych” udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania ( dalej „SIWZ”) :

Lp.	Treść wniosku Wykonawcy	Treść wyjaśnienia Zamawiającego
1.	Dotyczy § 4 pkt 4.2. lit. a/ wzoru umowy: Prosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę” lub ewentualnie „opóźnienie z winy Wykonawcy”. Obecnie postanowienie wskazuje, iż Wykonawca odpowiada za niedotrzymanie terminu również w przypadkach zależnych od Zamawiającego	Patrz zmiana treści SIWZ, pkt. II ppkt.1 niniejszego pisma.
2.	Dotyczy § 4 pkt 4.2. lit. a/ wzoru umowy: Prosimy o zmianę wartości kar umownych do poziomu 0,2% za każdy dzień zwłoki. Oferent wskazuje, że zaproponowany przez Zamawiającego model naliczania kar umownych prowadzi do tego, iż wymiar kar jest zbyt wysoki oraz nieadekwatny do przedstawionych okoliczności i w praktyce mogłby prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego. Zachowanie wartości kar umownych w pierwotnej wysokości narażać będzie Wykonawcę na wielkich rozmiarów ryzyko, co przekładać się będzie na konieczność skalkulowania tej okoliczności w cenie oferty Wykonawcy i podwyższenia jej wartości. Spółka pragnie zauważyć, iż kary stanowią znaczne ryzyko dla oferentów i mogą w praktyce okazać się wyższe niż wartość ewentualnie poniesionej szkody	Patrz zmiana treści SIWZ, pkt. II ppkt.1 niniejszego pisma.

3.	<p>Dotyczy § 4 pkt 4.2. lit. a/ wzoru umowy: Zamawiający przewidział daleko idące i niekorzystne dla Wykonawcy postanowienie dotyczące odstąpienia od umowy. Spółka wskazuje, iż wystarczy jeden dzień opóźnienia Wykonawcy tj. niedotrzymanie terminu realizacji umowy (także w przypadku braku winy Wykonawcy), aby zaktualizowała się przesłanka do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia. Postanowienie proponowane przez Zamawiającego jest całkowicie nierynkowe i sprzeczne z zasadą równouprawnienia stron. Spółka wnosi o zmianę postanowienia w zakresie odstąpienia od umowy na: <i>„Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku osobnego wezwania Wykonawcy złożonego przez Zamawiającego oraz bezskutecznego upływu wyznaczonego 14 dniowego terminu, celem realizacji przedmiotu Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu następuje na piśmie. Świadczenia wykonane przez Strony do chwili odstąpienia nie podlegają zwrotowi.</i></p>	<p>Patrz zmiana treści SIWZ, pkt. II ppkt.1 niniejszego pisma.</p>
4.	<p>Dotyczy § 4 pkt 4.2. lit. b/ wzoru umowy: Spółka wnosi o obniżenie wartości kary umownej z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy do poziomu 15%. Wskazana przez Zamawiającego wartość kary umownej jest nierynkowa, wygórowana i winna zostać poddana stosownemu zmniejszeniu. Wartość kary umownej we wskazanej przez Zamawiającego wartości jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego – art. 58 oraz 353(1) Kodeksu cywilnego.</p>	<p>Patrz zmiana treści SIWZ, pkt. II ppkt.2 niniejszego pisma.</p>
5.	<p>Dotyczy §4 wzoru umowy: Wnosimy o wprowadzenie do §4 postanowień o następującej treści:</p> <p><i>„Łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości 50% wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.”</i></p> <p>Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty pozwoli na zaoferowanie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem motywującym Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.</p>	<p>Patrz zmiana treści SIWZ, pkt. II ppkt.3 niniejszego pisma.</p>

**II.** Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

**1.** dot. załącznika numer 2 do SIWZ WZÓR UMOWY §4 pkt.4.2 lit.a/ :

*- w dotychczasowym brzmieniu :*

4.2 a/ Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w pkt.4.1 niniejszego paragrafu umowy - zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% (słownie: jeden procent) wartości brutto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w §2 pkt.2.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku opóźnienia WYKONAWCY w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w pkt.4.1 niniejszego paragrafu umowy - ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem na przyszłość w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty upływu terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w pkt.4.1 niniejszego paragrafu umowy. Oświadczenie o odstąpieniu następuje na piśmie. Świadczenia wykonane przez Strony do chwili odstąpienia nie podlegają zwrotowi.

**- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:**

4.2 a/ Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w pkt.4.1 niniejszego paragrafu umowy - zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości **0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta)** wartości brutto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w §2 pkt.2.1 niniejszej umowy za każdy dzień **zwłoki**.

W przypadku **zwłoki** WYKONAWCY w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w pkt.4.1 niniejszego paragrafu umowy - ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem na przyszłość w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty upływu terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w pkt.4.1 niniejszego paragrafu umowy. Oświadczenie o odstąpieniu następuje na piśmie. Świadczenia wykonane przez Strony do chwili odstąpienia nie podlegają zwrotowi.

**2.** dot. załącznika numer 2 do SIWZ WZÓR UMOWY §4 pkt.4.2 lit.b/ :

*- w dotychczasowym brzmieniu :*

b/ W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) wartości brutto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w §2 pkt.2.1 niniejszej umowy.

**- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:**

b/ W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości **15% (słownie: piętnaście procent)** wartości brutto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w §2 pkt.2.1 niniejszej umowy.

**3.** dot. załącznika numer 2 do SIWZ WZÓR UMOWY §4 – dopisuje się pkt.4.5 o następującej treści :  
**4.5** Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z treścią niniejszej umowy nie może przekroczyć 50%(słownie: pięćdziesiąt procent) wartości brutto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w §2 pkt.2.1 niniejszej umowy.

**III.** Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 19 listopada 2020 roku **na dzień 23 listopada 2020 roku godz.10.00** i wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

**1.** pkt. XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, ppkt.XI.3 Opakowanie oferty, pppkt.1):

- w dotychczasowym brzmieniu:

1) Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzywym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

Przetarg nieograniczony- znak: MZKZG/ZP/N/8/20  
 Oferta – ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WIRTUALIZACYJNEJ  
 Nazwa i siedziba Wykonawcy  
 Nie otwierać przed: 19 LISTOPADA 2020 ROKU GODZ.11.00

- **otrzymuje – po zmianie – brzmienie:**

1) Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzywym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

**Przetarg nieograniczony- znak: MZKZG/ZP/N/8/20**  
**Oferta – ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WIRTUALIZACYJNEJ**  
**Nazwa i siedziba Wykonawcy**  
**Nie otwierać przed: 23 LISTOPADA 2020 ROKU GODZ.11.00**

**2.** pkt. XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ., pkt.2):

- w dotychczasowym brzmieniu:

2) Termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2020 roku godz. 10.00 .

- **otrzymuje – po zmianie – brzmienie:**

2) Termin składania ofert upływa w dniu **23 listopada 2020 roku godz. 10.00** .

**3.** pkt. XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ., pkt.4):

- w dotychczasowym brzmieniu:

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2020 roku godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego:  
 Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej  
 ul. Sobótki 9  
 80-247 Gdańsk  
 Sekretariat.

- **otrzymuje – po zmianie – brzmienie:**

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 listopada 2020 roku godz.11.00** w siedzibie Zamawiającego:

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej  
ul. Sobótki 9  
80-247 Gdańsk  
Sekretariat.

**IV.** Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę infrastruktury wirtualizacyjnej, migrację bazy danych SQL oraz wdrożenie zmian środowiska backupowego dla modernizowanej infrastruktury na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – znak: MZKZG/ZP/N/8/20- nie zmienia się.